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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

r2rnboril 
PCIMTUN4 

PROPONENTE: 
CNPJ: 

OBRA: 
LOCAL: 

Prefeitura Municipal de Tamboril. CE 
07.705.817/0001-04 
Execução dos serviços de cercamento e construção de muro do terminal rodoviário 
Av.Franklin Cavalcante, s/n, Monte Castelo, 63750-000, Tamboril-CE 

DATA: 03/2025 
FONTE 

SEINFRA-CE 

131)1: 26,40% 
VERSÃO 

028.1 Desonerado 

ITEM DESCRIÇÃO 

MURO E FECHAMENTOS 72,50% 

VALOR TOTAL 
C/ BDI 

RS 90.586,89 
2 ACABAMENTOS 22,01% RS 27.505,34 
3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,48% RS 6.851,26 

TOTAL 100,00% RS 124.943,49 

VALOR DO BDI 
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO RS 

26,40% 
124.943,49 

\ah roRTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE RS124.943,49 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA 
0 . E NOVE CENTAVOS) 
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Centro Administrativo Julieta Alves Timbó 
oRua: Germiniano Rodriktues de Farias S/N - Bairro Sào Pedro - CNPJ 07.705.8 d :l001-ir-1 

Fone: 185J 3617-1183 - \ rww.tamboril.ce.uov.br 
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COMPOSIÇÃO DE B.D.I. 

a 
PREF 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Tamboril, CE DATA: 03/2025 BDI: 26,40% 
CNPJ: 07.705.817/0001-04 FONTE VERSÃO 

OBRA: Execução dos serviços de cercamento e construção de muro do terminal rodoviário SE1NF RA-CE 028.1 Desonerado 

LOCAL: Av.Franklin Cavalcante, s/n, Monte Castelo, 63750-000, Tamboril-CE 

, A0ORIL „ GRUPO A DESPESAS INDIRETAS % 

•zo 
..., 
çz.o. (-z- - 

AC 
' 5 , à  DF 
"; 

Administração central 
Despesas financeiras 

4,00 
0,59 

-i aza ir R Riscos 0,99 

•-.-.. aão cTOTAL A 5,58 

a. 
d• ,p‘ GRUPO B BENEFICIO 

- •:f3ed " 
S' + G Garantia/seguros 0,80 

L Lucro 7,20 
TOTAL B 8,00 

GRUPO C I MPOSTOS 
PIS 0,65 
COFINS 3,00 
ISS (Legislação municipal) 2,50 
CPRB (Desoneração da folha de pagamento) 3,60 

TOTAL C 9,75 

3D1= 

BD1 = 

(1-1-AC+5+R+G) (11.1-11(.1+1) 

26,40% 

1 

'\ 61:1'15" 

Rua: Gerinii. 
Centro Administrativo Julieta Alves Tirnbó 

Rodrigues de l'arias SIN -- Bairro São Pedro -- CNP.1 07..17/0001-04 
(5)01 74: , -7 110Q 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Tarnbori —“.-

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Tamboril, CE 

CNP.): 07.705.817/0001-04 

OBRA: Execução dos serviços de cercamento e construção de muro do terminal rodoviário 

LOCAL: Av.Franklin Cavalcante, s/n. Monte Castelo. 63750-000, Tamboril-CE 

ITEM 

1 
9 

3 
. 

3. ,

DATA: 03/2025 
FONTE 

SEM:RA-CE 

BD1: 26,40% 
VERSÃO 

028.1 Desonerada 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 

MURO E FECHAMENTOS 72,50% RS 90.586,89 40,00% RS 36.234,76 35,00% RS 31.705.41 25.00% RS 22.646.72 
ACABAMENTOS 22..01% RS 27.505.34 10.00% l<N 2- /)(J- -i 30.00% RS 8.251.60 60.00% RS 10.503.20 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,48% RS 6.851,26 100.00% RS 6.351,26 
TOTAL 100.00% RS 124.943.49 29.00% RS 36.234.76 27.58% RS 34.455.95 24.73% RS 30.898.32 18.69% RS 23.354.46 

TOTAL ACUMULADO 100,00% RS 124.943,49 29,00% RS 36.234,76 56,58% RS 70.690,70 81,31% RS 101.589,03 100,00% RS 124.943,49 

Centro Administrativo intima Alves Timbó 
Rua. ' 0mininiuno Rodrigues de Farias S/N — Bairro São Pedro -- CNPJ 07.705.817/ . -04 4

Fone; (88) 3617-1188 — ‘,,,.% w.tamboril ce.gov.In 

ri 

CPE,Cix tD1=1.13 



Tamboril 

PROPONENTE: 
CNP.I: 
OBRA: 
LOCAL: 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 
Prefeitura Municipal de Tamboril. CE 
07.705.817/0001-04 
Execuçao dos serviços de eereamento e construçào de muro do terminal rodo N iário 
Av.Franklin Cavalcante. sin. Monte Castelo. 63750-000, Tamboril-CE 

1)ATA: 0312025 
Fi)NTL 

SEINFRA-CE 

UDE: 26.40% 
VERSÃO 

028 1 Desonerada 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO LIN QTD 
VALOR 

UNIT. 5/ BDI 
VALOR 

UNIT. C/ BDI 
PREÇO ToTAL S/ BDI PREÇO TOTAL C/ Boi: 

MURO E FECHAMENTOS SUBTOTAL RS 71.667,31 RS 90.586,89 

1.1 SE1NERA: CE Cl 807 
. MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CIN 1'M 
REBOCADO. COM PINTURA 

M2 15,75 . RS 315,99 RS 399,41 RS 4.976,84 RI 6.290.71 

(c,i) 

Çste,Ó PRIA 
....4

P0001 
MURETA C/ ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO. EMBOÇADA, INC.. 
FUNDAÇÕES 

M2 : 66,43 RS 403.12 RS 509,54 RI 26.779.21 RS 33.848.74 

CERCA/GRADIL NYLOFOR 11=2.03M. MALHA 5 X 20CM - FIO 5.00MM. COM 
, FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE 

1 . INFRACE 
LM 

C4726 DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA). REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
'PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE). NAS CORES 

M 105.70 RS 377.59 RS 477.27 R$ 39.911.26 RS 50.447.44 

VERDE 011 BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,

'174 /  21 LON F RA-C E C0773 

 

ACABAMENTOS 
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 44,76 RS 136.66 

Slim- OTAL 
RS 172.74 

RS 
RS 

21.761,07 
6.116,90 

RS 
ES 

27.505,34 
-7.731,8: 

' 3 3kfcl - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PÉ-FA ATR BRICADA É 10x I Ocm (100cm1) - 
2.2 SI INFRA C4442 

.DECORATIVA - P/ PAREDE 
: M2 103,17 RS 87,14 RS 110,14 R$ 8.99023 R$ 11.363,14 

-REJUN'FAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA EN'T RE 6mm E 10mm EM 
2.3 SEINFRA-CE C2058 

CERÂMICA_ ATÉ 10x 10 cm (100 em') - DECORATIVA (PAREDE/PISO) 
M2 93.79 RS 27.17 RS 34.34 RI 2.548.27 R.$ - 3.220,75 

2.4 SEINFRA-CE C2898 PINTURA I IlDRACOR M2 123.07 RS 1 1,40 RS 14,41 RI 1.402,94 R$ . 1.773.37 
2.5 SEINFRA-C E C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS. DUAS DEMÃOS M2 138.82 RS 19.47 RS 24.61 R$ 2.702.73 R$ 3.416.24 

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL RS 5.420,08 RS 6.851,26 
3. 1 SEINFRA-CE C2862 LASTRO DE BRITA . M3 30.40 RS 13150 RS 192.76 RI 4.636.00 RI 5.859,90 
3.3 SE1NFRA-C E CI626 LIMPE/A DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS ' M2 93.79 RS 8.36 RS 10,57 R$ 784.08 RI 991.36 

VALOR BDI 26,30%
VALOR DO ORGA.NiENTO RS 98.843,46 RS 124.943,49 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R5124.943,49 (CENITO E N'INTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS): 

Centro Administrativo Adieta Alves Timhá ..,nniatio Rodnams de Farias "SN - • Bairro 1-180 Pedro - CNP,' 07.705.8170110: 
Fone: ! 87) 3617.-! I 88-- ,. i. tl . tam hm' Ice.go,.. br 



MEMORIAL DE CALCULO 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de 1.001110M. CE 

CNP.): 07.705,817/000l-0'l 
Tamboril OBJETO: 0OCCUO0 dos SCIViÇO,Z de cercoulm.ir ei....gruçào demoro do term inal rodo, ar, 

• • .., 
LOCAL: Av.Franklin Cavalcante. 3./a. Monta Ca-steiá. 3750-000. Tamboril-CE 

DATA: 03/2025 
FONTE 

SI/INFRA-CO 

1301: 26,40...., 

.VERSÃO 
028.1 Desonerada 

ITEN1 CODIGO SERVIÇOS OBSERVAÇÕES 

00; C IN 1 MURO E:FECHANIENTOS 

1 1 C1007 MURO CONTORNO DE AI .N/1 1A.131A E 1:C*('Zr:137(011,AR,  C1N l'A) 1313130C 00(1. (1)1,1 1'1 Is, I l ; !,ti.1›,
VI. , Comprimento o Altura Nledia x Quantidade Total

h.. 6.30 x 2,50 x I 00 15,75 012 ,.... Recuo ilko/ Esquenh. 
w 

id. Ci 15,75 M2 J4J 

r 
1.2 00001 MURETA Cl ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO FURADO, EMBOÇADA, INCL.

Comprimento x Altura Média x Quantidade = Total 
45,60 x 0,60 x 27,36 
60,10 o 0,6$ x 1,2 39,07 

66,43 

LI C4726 CERCJVGRAD1L NYLDFOR H 2,0301. MALHAS X 20CM - FIO 5.00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS 

Comprimento 
105,70 NI Fechamento Lateral (limito e Posiertor : 

M2 r. - ,. 1
‘ 

X ' , ', u o lateral Direito 
M2 

M2

4.4, u: '. .. ...l cr.o 14...,Q, hwerier 

2 ACABAMENTOS 

li (:1,773 CHAPIM pRÉ-moLo.‘bo mi ,i'óNCItE ro 
Comprimento x Largura x Quantidade -= Total 

46,30 x 0.18 x 1,00 8.33 642 AM.O ah' COMOIM 
105.70 x 0,25 x 1,00 26,43 042 Moreia • Gradil 
.10,00 o 0,25 x 100 1000 642 Mareta • tirduld 

44,76 M2 

2.2 C4442 CERÂMICA ESMALTADA Ci A MI PRE-FAI3RICADA ATÉ 10x10cm (100cm') - DECORATIVA - P/ PAREDE 
Comprimento Altura x Quantidade = 'fatal 

45,60 o 0,60 x 2,00 54,72 642 
6010 0,65 - 1,00 3907 012 

103,17 M2 (, ..10% de perda) 

Recuo Lateral Direito 
Recuo Posterior 

2.3 C2058 REfUNTAMENTO C/ ARO. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6titni E 10mm EM CERAMICA, ATE 10x10 em (100 cal') - DECORATIVA (PAREDE/MO)' 
Arca 
93,79 M2 

2A C2898 PINTURA I-IIDRACOR 
Comprimento x Largura x Quantidade = Total 

60.10 o 0,05 o • 1 00 39,07 642 
40,00 o 2,10 o ! mo 84,00 M2 

123.07 012 

2.5 C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILII0 SOBRE PINTURAS. DUAS DE/MÃOS 
Área 

138,82 012 

Riov() Posterior 
Alam rátmente 

Muro de Contorno 

3 SERVIÇOS COMPLENIENT.NIZES 
3 i C2E62 i ASTRO DE BRI l..,-, 

Comprimento x Largura o Altura, 111,1'1, -= Total 
46.30 o 1.00 x 0.2.:,,i 9,26 013 
105,70 x 1,00 x 0,20 2,,)-) M3 

30.40 013 Perlmeiro do Cerramento 

3.3 CI626 LIMPEZA DE 1/1/ VOS rukiiN.ms CERÂNIIC 0;3 

Ákre3 
93,79 612 Ite, tio lateral 171iretto e Parle nor 

(7enve Adnunis:rativolulicla Abos Tiubo 
Itue• (3,sceeeeno Rodrip.fflee de l'auidi SI)- Dein° tilo Pedro - CNP; 0710OSI7i0001.04 

r001., 00) 3617-1163 - www umboril eve 



PROPONENTE: 
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PRÓPRIAS 

Prefeitura Municipal de Tamboril. CE DATA: 03/2025 BDI: 26.40% 
CNPJ: 07.705.817/0001-04 FONTE VERSÃO 

- Torrai:, OBRA: 
LOCAL: 

Execução dos serviços de cercamento e construção de muro do terminal rodoviário 
Av.Franklin Cavalcante, s/n, Monte Castelo, 63750-000 Tamboril-CE 

SE1NFRA-CE 028.1 Desonerada 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO PREÇO TOTAL 
1.2 P0001 MURETA C/ ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES 

o ç,URIJI - SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 
•t,‘" I 3". 

74 *.• o .,l• .., ..., 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm 

M2 1,000 R$ 108,91 R$ 108,91 

CL CA
rt) j 0716 

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO.
1:3 ESP.— 5mm P/ PAREDE 

M2 2,000 R$ 7,42 R$ 14,84 

'› 
`J..-

b. 

Mag 49
C34f9 

• 

ElvIBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 
1:4 

M2 2,000 R$ 49,57 R$ 99,14 

.'13 " aci - 
c. 830 

C0843 

CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 

M3 
M3 

0,091 
0.040 

R$ 
R$ 

688,95 
533,00 

R$ . 62,78 
R$ 21,32 

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 - 0,040 R$ 159,08 R$ 6,36 
C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 2,273 R$ 12,87 R$ 29,25 
C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA 1‘,12. 0,400 R$ 151,28. R$ 60,51 

Total: R$ 403,12 
Total Simples: R$ 403,12 

Encargos Sociais: INCLUSO 
Valor BDI: RS 

Valor Geral: R$ 403,12 

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó 
Rua: Genéi.no Rodrigues de Farias StN Bairro Sào Pedro • •- CNPJ 07.7.17/0001-N 

Fone: (88) 3617-1 188 — www.tamboril.ce.gov.br 
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CONi POSIÇÕES DE CUSTO UNITARR - SE1NERA/CE et 
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Tamboril. CE DATA: 

CNP.1: 07.705.817/0001-04 ros"ru ' 
SPINIdii 1 --(1 L(1 

VERS "k o , 

013R, \ i Excençào dos serviços de cercantento e construçao de muro do terminid rodoviário c., ,-,... 
LOCAL: AvEranklin Cavalcante. sin. Monte Castelo. 63750-000, •Iamboril-CE 4, 

DFSCRIC Â0 uNIDADF: culcIr PREC PRECO TO 

C180 M O C7 - MURO  DE ALVENARIA E CONCREXO (PILA R+ciNT n DA) REllo o, COM rINTy RA - M2 
.  _ _ o , sri  . 1 . 

EQUIPAMENTOS (C11 Unidade Coeficiente 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 5801, (CHP) 11 0.030 

MAO DE OBRA 
10040 AJ1JDANTE DE ARMADORNERREIRO 11 0,150 
10045 AJUDANTE DE PINTOR II 0.220 

10121 ARMADOR/FERREIRO II 0,150 

12391 PEDREIRO H 3,200 
12395 PINTOR H 0,750 
12543 SERVENTE 11 5.200 

MATERIAIS 
10103 ARAME RECOZIDO N.I8 IIWG KG 0,040 
10108 AREIA GROSSA M3 0,080 
10109 AREIA MEDIA M3 0,09 
10 163 AÇO CA-50 KG 2.18 
10280 BRITA M3 0.03 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 45.00 
11600 PEDRA DE MÃO (RACHAM M3 0,15 
11605 PEDRISCO M3 0,01 
11917 TÁBUA DE 1" - E - 12ent M 0,45 
12081 T1.101.0 CERÂMICO FURADO 9X19XI9CM LIN 25,00 
12082 TIJOLO MACIÇO (()NI! i M UN 18.00 
12098 'FINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PO KG 0.87 

0,2S9 C 

0.761

Preço Unitário Preço Total 
R$ 25.18 RS 

Total: RS 0.76 

R$ 19.10 RS 2.87 

RS 19.10 RS 4.20 

ES 24,16 RS 3.62 
ES 24,16 RS 77.31 
RS 24.16 RS 18.12 
RS 18.46 RS 95.99 
Total: RS 202.12 

ES 16,53 RS 0.66 
RS 119.58 RS 9.57 
RS 83,58 RS 7,10 
RS 7.10 RS 15.48 
RS 100,50 RS 3.02 
RS 0.71 ES 31.95 

RS 113,25 RS 16.99 

RS 100.50 RS 1.01 

RS 7.35 RS 3.31 
RS 0.53 RS 13.25 
RS 0.47 RS 8.16 
RS 2.68 RS 2.33 

Total: RS 113.12 
'Total Simples: RS 3)5.99 

Encargos Sociais: INCLI1SO 
Valor 13DE RS . 

Valor Geral: RS 315.99 

(4726- CERCA/C RADI I. NYLOFOR 11-2,03151, M.&I 11A 5 X 2007I - HO 5,00 1\i, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM Cl IIM BA DO 
MA FERIAIS Unidade Coeficiente Preço Uniu-trio Preço Total 

PAINEL NIYI,OFOR 2.03M .i. 2,5M (A XL) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 
R$ 675,15 RS 270.06 19040 

19046 

5.00MM. REVESTIDO EM POLIESTER POlk PROCESSO DE PINTURA 
E LIMWSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA 

POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS 
CORES VERDE OU BRANCA ( Eh2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO 

UN 

UN 

0.400 

0,400 

19048 FIXADOR POLIAM IDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA UN 2.4110 

19049 SERVIÇO. COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOEOR M2 2,030 

2.1 C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRE'TO'-
EQUIPAMENTOS (CH Unidade 
10682 BETONEIRA ELÉTR1C A 580L (Cl IP) II 

MAO DE OBRA 
10121 ARMADOR/FERREIRO 11 
10498 CARPINTEIRO 11 
12391 PEDREIRO 11 
12543 SERVENTE 11 

MATERIAIS 
10103 ARAME RECOZIDO N.18 13 \VG KG 
10108 AREIA GROSSA M3 
10163 AÇO CA-50 KG 
10528 C11APA COMPENSADO RESINADO IOMM ((.10 X 2.207v1) M2 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 
11605 PEDRISCO 513 
11724 PRE(10 KG 

2.2 C4442 - CERÂMICA ES aí:FADA C1 ..1Z(;. PRÉ-
rk4 AO OF. OBRA 

Total Simples: 
Encargos Sociais: 
Valor (IDE 
Valor Geral: 

R$ 119,56 RS 47.82 

R$ 7.03 

R$ 21,10 

RS 16.87 

RS 12.83 

total: RS 377.59 
RS 377.59 
INCE I IS() 
RS 
RS 377.5t) 

Coeficiente Preço Unitário Preço total 
0,020 RS 25.18 RS 0,50 

Total: RS 0.50 

0,800 11$ 24,16 RS 19.33 
0.700 R$ 24.16 RS 16.91 
0,300 R$ 24.16 RS 7.25 
1. i O R$ 18,46 RS 20.31 

Total: RS 63.79 

Total Simples: 
Encargos Sociais: 
Valor BUI: 
Valor Geral: 

WRICABA ATE 10‘10cm (100,'m') - DECORATIVA - P/ PAREDE - :512 
Unidade Coeficiente Preço Unitádo Preço Total 

Ceou! Adminstrnii, o Timbó 
RU; • Viirins S. N !Mirro São Pedro - CNP.107.705.8 74100 t -u-i 

• Fone: (.181 3517-1 I 88 -- wwsclambarii.ce.ov.br 

0,02 RS 16.53 RS 0.33 
0.04 RS 1 19,58 12.8 1.78 
1,35 RS 7,10 RS 9.59 
1.00 ES 35,95 ES 35.95 
17,36 RS 0.71 RS 12,33 
0,09. RS 1.00.50 RS 9.05 
0,02 RS 17.00 RS 0.31 

RS 77.36 
RS i 36.66 
INCLUSO 

RS 
RS 136.66 



Tarnb_Qt1! 

PROPONENTE: 

CNPJ: 
OBRA: 

LOCAL: 

Prefeitura Nlunicipal de Tamboril. CE 
07.705.817/0001-04 

Execução dos serviços de cereamento c construção de muro do terminal rodoviário 

Av.Franklin Cavalcante. s/n. Monte Castelo. 63750-000, famboril-CE 

„Au N I C ip.q/
ÇL. 

A. cs• 
,• 

LA 
LM ---

CO N POSiçõES DE CUSTO U';ITÁRIO - SEINFRA/CE te O ll 

SEINFRA-CE ("5 Pie q .1 DesoneratU -: - i 
IFEN DESCRIÇÃO • uXIDADE COEITCIEN,I, PREÇO kttP,'0 'VOTAI, 

%S.A 
11328 LADRILHISTA 

_.,,,,e,..,
II 0,720 , nt. i211101,'RS 17.40 

12543 SERVENTE II 0,720 R$ 18,46 RS 13.29 
Total: RS 30.69 

MATERIAIS 

[6497 
CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATE løxlflcni (100 cm=) • 
DECORATIVA 

M2 1,100 R$ 42.52 RS 46.77 

16508 
ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E 
PORCELANATOS 

KG 4,000 R$ 7,42 RS 9.68 

Total: RS 56,45 
Total Simples: RS 87.14 

Encargos Sociais: INC I .USO 

Valor BDI: R$ - 

Valor Geral: RS 87.14 

• 

• 

23 (2058- REJUNTAMENTO ('/ AR(. PRÉ-EA BRIC'ADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10men EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (10)) cio') - DECORATIVA (PAREDE/1' 
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 
11328 LADRILHISTA II 0,230 R$ 24,16 RS 5.56 
12543 SERVENTE H 0,230 R$ 18,46 RS 4.25 

Total: RS 9.80 
MATERIAIS 
10118 ARGAMASSA ['RE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 2,643 R$ 6,57 RS 17,36 

Total: RS 17.36 
Total Simples: ES 27.17 

Encargos Sociais: INCLl ;SO 
Valor 13DI: R$ _ 

Valor Geral: RS 27.17 
2.5 C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILDO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÁOS -1M2 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 
10045 AJUDANTE DE PINTOR 11 0,180 R$ 19,10 RS 3.44 
12395 PINTOR Il 0,200 R$ 24,16 RS 4.83 

Total: RS 8.27 
MATERIAIS 
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 1.000 RS 0,70 RS 0.70 
16165 LIQUIRRILHO INCOLOR L 0,480 RS 21,88 RS 10.50 

Total: RS 1 1.20 
Total Simples: 1(5 19.47 

Encargos Sociais: INCLINO 
Valor 13D1: ES 
Valor Geral: RS 19.17 

3.1 C2862 - LASTRO DE BRITA - NI3 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total 
12543 SERVENTE 11 2,000 RS 18.46 RS 36.92 

Total: RS 36.92 
MATERIAIS 
10280 BRITA 

3.3 CI626 - LIMPEZA DE RUA ESTI:MENTOS CERÃMICOS - M2 
MATERIAIS 
10154 AciDo mumkrico 

MA() DE OBRA 

12513 SERVENTE 

, ..M3 1,150 R$ 100.50 RS 1 15,58 
. Total: RS 1 15.58 

Total Simples: R$ 152.50 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor 131)I: R$ - 
Valor Geral: RS 152.50 ... .. . 

Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço 'total 
0,14 R$ 6,94 RS 0,97 

Total: RS 0,97 

0.46 RS 18,46 RS 7.38 

Total: RS 7.38 
Total Simples: RS 8.36 

Encargos Sociais: INCLUSO 
Valor BDI: R$ 
Valor Geral: RS 8.36 

C 

361415(J 
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PROPONENTE: 
CNPJ: 
OBRA: 

LOCAL: 

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA 028.1 

Prefeitura Municipal de Tamboril, CE 
07.705.8-17/00.01-04 
Execução dos serviços de cercamento e construção de muro do terminal rodoviário 
Av.Franklin Cavalcante. s/n. Monte Castelo. 63750-600, Tamboril-CE 

DATA: 03/2025 
FONTE 

SE1NFRA-CE 

CÓDIGO 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

DESCRIÇÃO 
DESONERADA 

HOR1STA °/0 MENSA LISTAS % 
ç ,,, GRUPO A 16,80 16,80 
c't5 Erã 

I 

Al INSS 0,00 0.00 

4;¡ 
A9 SESI 1.50 1,50 

Nt'7 A3 SENAI 1,00 1,00 

- co 
43 d 

A4 

A5 

INCRA 

SEBRAE 

0,20 

0.60 

0,20 

0,60 

A6 SALARIO EDUCAÇÃO 2,50 2.50 

A7 SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 

A8 FGTS 8.00 . _ 8,60 

A9 SECONCI 0,00 0.00 

GRUPO 13 48,36 19,04 
BI DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 Não incide 

B2 FERIADOS 3,71 Não incide 

133 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0.66 

B4 13° SALÁRIO 11,03 8,33 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05 

136 FA LTAS JUSTIFICA DAS 0.74 0.56 

B7 DIAS DE CIIIVAS 1,59 Não incide 

138 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,1 1 0.03 

B9 FERIAS GOZADAS 12,35 9.33 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03 

GRUPO C 10,70 8,09 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,59 4,17 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0.13 0.10 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 1.72 1.30 

C4 DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA 2.87 2.17 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46 0,35 

GRUPO D 8,58 3,55 

1)1 , REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 13 8,12 3,20 

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO 
1)2 TRABALI IADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO 0,46 0.35 

PRÉVIO INDENIZADO 

TOTAL (A+B+(:+D) 84,44 47,48 

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó 
Rua: G , niano Rodrieues de Farias S'N - Bairro Sào Pedro -- CNPJ 07 705."' '0001-04 i  i

l'one: (88) 3617-1 188 -- V, ww.tamboril.ce.gov.br 
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NEMORIAL DESCRITIVO 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERCAMENTO E CONSTRUÇÃO DE 
MURO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE TAMBORIL-CE 

MARÇO DE 2025 

TAMBORIL/CE 

".-RÉA361,315e,".; 
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1. JUSTIFICATIVA 

!11 CIPAI
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2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

3. LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

4. INFORMACÕES GERAIS 

4.1. Dados Gerais 

4.2. Contrato — Disposições Contratuais 

4.3. Projetos 

4.4. Fonte dos preços utilizados 

4.5. BDI utilizado 

4.6. Normas 
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5 
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4.7. Assistência Técnica e Administrativa 7 

4.8. Despesas Indiretas e Encargos Sociais 7 

4.9. Materiais, Mão de Obras e Equipamentos 7 

4.10. Fiscalização 8 

4.11. Início 8 

4.12. Término — Recebimentos 9 

4.13. Licenças e Franquias 9 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO 10 

5.1. Muro e Fechamentos 10 

5.1.1. Muro contorno de alvenaria e concreto (pilar+cinta) rebocado, c/ pintura 10 

5.1.2. Mureta c/ alvenaria de tijolo cerâmico Jurado, emboçada, ind. fundações 11 

5.1.3. Cerca/gradil nylolbr h=2,03m, malha 5 x 20cm - fio 5,00nun, com fixadores 
de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusive esta), 
revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil e poste), nas 
cores verde ou branca - fbrnecimento e instalação 11 

5.2. Acabamentos 

5.2.1. Chapim Pré-Moldado de Concreto 

12 

12 

5.2.2. Cerâmica esmaltada c/ arg. pré-fábricada até 10x10cm (100=2) - decorativa 
- p/ parede 12 

5.2.3. Rejuntamento c/ arg. pré-fabricada, junta entre 6nun e lOmm em cerâmica, até 

10x10 em (100 cm2,) - decorativa (parede/piso,) - 13 

Centro Administrativo Julieta Alves Timbá 
Rua: Gemliniano Rodrigues de Farias S/N Bairro Sào Pedro — CNPJ 07.705.817/0001,41 tia 

Fone: (88) 361 7-1 1 88 — www.tamboril.ce.gov.br 
CREDV::361:115t.:, 
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5.2.4. Pintura hidracor e• F L /4'5;'/ ' " 96 - • - 4.9 
5.2.5. Aplicação de liquibrilho sobre pinturas, duas demãos 7/-;.; 4"Ç'' 13 

5.3. Serviços Complementares 14 

5.3.1. Lastro de brita 14 

5.3.2. Limpeza de revestimentos cerâmicos 14 

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó 
Rua: Cierminiano Rodrigues de Farias — Bairro São Pedro — CNP., 07.705.817/0001-04 

Fone: (88) 3617-1188 — WWW.tamboril.ce.gov.br 
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A importância desta obra dar-se pelo fato ser urna ação fundamental para 

a segurança, a organização e a valorização do espaço público. O cercamento a 

contribui diretamente para o controle de acesso ao terminal, prevenindo 

vandalismo, invasões indevidas e aumentando a proteção dos usuários, funcioná 

patrimônio público. Além disso, a construção do muro proporciona uma delimita 

da área, o que facilita a gestão do equipamento urbano, melhora a estética do a 

fortalece a sensação de ordem e cuidado com os espaços públicos. Essa inte 

portanto, é essencial para promover um ambiente mais seguro, funcional e acolh 

a população tamborilense e os visitantes que utilizam o transporte intermunicipa 

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios, de 

de materiais e descrever de forma clara os serviços a serem executados, b 

estabelecer normas para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERCAM 

CONSTRUÇÃO DE MURO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE TAMBORII 

A referente obra será executada de acordo com o estabelecido neste mei 

nas quantidades especificadas em planilha, salvo alterações da elaboração dos 

executivos, devidamente aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TA 
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Centro Administrativo Julieta Alves Timbó 

Rua: Genniniano Rodrigues de Farias S/N — Bairro São Pedro — CNP.' 07.705.817/0001-04 
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Serão executados os serviços conforme a tabela a seguir: 

1. MURO E FECHAMENTOS 

2. ACABAMENTOS 

3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

4.1. Dados Gerais 

x0 P4 C IPA i

çl 'i • 00 
•) 

lai 5" 
a: 1. 4,, T:5 2 c a C.4 zi 

CONTRATANTE: PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 

ENDEREÇO: GERMINIANO RODRIGUES DE FARIAS S/N — BAIRRO SÃO 

PEDRO — TAMBORIL-CE, 63750-000 

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERCAMENTO E 

CONSTRUÇÃO DE MURO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE TAMBORIL-CE 

4.2. Contrato — Disposições Contratuais 

As disposições referentes a pagamento, paralisação da obra, prazos, 

reajustamentos, multas e sanções, recebimento ou rejeição de serviços, responsabilidades 

por danos a terceiros e, de modo geral, as relações entre a contratante e a empreiteira, 

acham-se consubstanciadas no Edital de Licitação, no contrato e nos dispositivos legais 

concernentes à matéria. 

4.3. Projetos 

A execução das obras deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, 

especificações e detalhes que serão fornecidos pela contratante à empreiteira, na .fase de 

Centm Administrativo ittlieta Alves Timbó 
Rua: Germiniano Rodriguesd RIrias S/N Bairro São Pedro -- CNPJ 07,705.817/0001-04 

Fone: (88) 3617-1 188 — www.tamboril.ce.gov.hr 
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licitação da obra, com todas as características necessárias à perfeita p‘xect 

serviços. 
DE 

Compete à empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos 

os desenhos dos projetos arquitetõnico, das especificações e demais documentos 

integrantes da documentação técnica fornecida pela contratante para execução da obra. 

Dos resultados desta verificação preliminar deverá a empreiteira dar imediata 

comunicação escrita à contratante, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenha 

observado, inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou 

leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam 

trazer embaraço ao perfeito desenvolvimento das obras. 

4.4. Fonte dos preços utilizados 

Para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela do SEINFRA 28.1 

(DESONERADA), de acordo com a Planilha de Orçamento em anexo. Esta é a tabela 

usual em todo estado do Ceará. 

4.5. BDI utilizado 

Conforme exposto anteriormente nos orçamentos e na composição de BDI exposta 

de acordo com Acórdão TCU 2622/2013 a Prefeitura Municipal adota um BDI de 26,40% 

para os serviços de acordo. com a planilha em anexo. 

4.6. Normas 

Fazem parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de 

transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), bem corno outras citadas no texto, que tenham relação com os serviços obje 

do contrato. 

6 
Centro Administrativo Adieta Alves Timbó 

Rua: Germiniano Rodrigues de Farias S/N — Bairro São Pedro — CNPJ 07.705.817/0001-04 
Fone: (88) 3617-1188 — www.tarnborilee.gov.br 
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4.7. Assistência Técnica e Administrativa 

,r.lç 
A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestartoda a 

assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às 

obras e serviços. A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao 

quadro de pessoal da empresa, devidamente habilitado e registrado no CREA local. 

4.8. Despesas Indiretas e Encargos Sociais 

Ficará a cargo da CONTRATADA, para execução dos serviços toda a despesa 

referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim, multas e taxas 

de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. 

4.9. Materiais, Mão de Obras e Equipamentos 

Para as obras e serviços contratados, caberá à empreiteira fornecer e conservar o 

equipamento mecânico e o ferramental necessários e arregimentar mão de obra idônea, 

de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de 

operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório às obras. Será 

ainda de responsabilidade da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos 

de primeira qualidade e em quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo 

fixado em contrato. A empreiteira só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo 

ao exame e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego, quando 

estiver em desacordo 'com as especificações e projetos. O emprego de qualquer marca de 

material não especificado e considerado como "similar" só se fará mediante solicitação 

por escrito da empreiteira e autorização também por escrito da fiscalização. 

Se circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de 

alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição poderá 

efetuar-se desde que haja expressa autorização, por escrito, da fiscalização, para cada caso 

particular. 

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó 
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias Srl\i — Bairro São Pedro CNPJ 07.705.817/0001-04 

Fone: (88) 3617-1188 — www.tamboril.ee.gov.br 
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Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquF mpts 
o, 

porventura impugnados pela fiscalização, dentro de um prazo não superior (setenta ("19
1.1E Ag-

e duas) horas a contar da notificação. 

Será colocada na obra pelo construtor as "placas da obra", com dimensões, 

detalhes e letreiros fornecidos pela Contratante. Além desta, serão colocadas placas em 

observância às exigências do CREA-CE, indicando nomes e atribuições dos responsáveis 

técnicos pela obra e pelos projetos. É vedada a afixação de placas de anúncios, emblemas 

ou propagandas. 

Serão de responsabilidade do construtor os serviços de vigilância da obra, até que 

seja efetuado o recebimento provisório da mesma. 

4.10. Fiscalização 

Será de responsabilidade da contratante a fiscalização da obra, que indicará 

profissionais habilitados, devidamente credenciados junto ao construtor e sempre adiante 

designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da contratada, toda e 

qualquer ação de orientação gerai, controle e fiscalização das obras e serviços de 

construção. As relações mútuas entre a contratada e cada contratado serão mantidas por 

intermédio da fiscalização. 

A empreiteira é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e 

execução das obras e serviços contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as 

partes das obras. Obriga-se„ ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depósitos ou 

quaisquer dependências onde se encontrem. 

4.11. Inicio 

Os serviços serão iniciados dentro de no máximo 05 (cinco) dias a contar da data 

de assinatura do contrato. 

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó 
Rua: Genniniano Rodrigues de Ririas — Bairro Sio Pedro — CNR1 07.705.817/0001-04 

Fone: (88) 3617-1188 — www.tamboriLee.gov.hr 
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4.12. Término — Recebimentos 

Quando as obras ficarem concluídas, de acordo com o. contrato, será lavr'' 

Termo de Recebimento Provisório das mesmas. . 

Este Termo será elaborado em três vias de igual teor, assinadas pela comissão de 

recebimento designada pela direção da contratante, devendo a terceira via ser entregue ao 

construtor. 

O Termo de Recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 

90 (noventa) dias após o recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas 

as reclamações da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser 

verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados. 

À época do recebimento definitivo deverão estar solucionadas todas as 

reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento de operários, fornecedores de 

material e prestadores de serviços empregados na edificação, inclusive no que disser 

respeito a Previdência Social, CREA, FGTS, Imposto sobre Serviços, Imposto Sindical e 

PIS, bem como outras por acaso vigentes na época. 

O Termo de Recebimento definitivo será lavrado em três vias de igual teor, 

assinadas pela comissão de recebimento designada pela direção da contratante, devendo 

a terceira via ser entregue ao construtor. 

O prazo de responsabilidade civil pela execução e solidez da obra a que se refere 

o artigo 1245 do Código Civil Brasileiro (5 anos), será contado a partir da data do Termo 

de Recebimento definitivo. 

4.13. Licenças e Franquias 

O construtor obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias 

necessárias aos, serviços que contratar,, pagando os emolumentos prescritos por lei e 

observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem 

como atender, ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das / leis 

- rim 

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó 
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias S/N — Bairro Sâo Pedro - CNPJ 07.705.817/0001-04 

Fone: (.88) 3617-1188 — www.tamboril.ee.2ov.br 
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trabalhistas e impostos, de consumo de agua e energia e tudo o mais que diga pei .t 

obras e serviços contratados. 
, 

• '°CIE 001 ' - 

Obriga-se, ainda, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de 

multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força de 

dispositivos legais, sejam atribuídas ao proprietário. 

A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere este item abrange 

também as exigências do Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia (CREA), 

especialmente no que se refere à colocação de placas contendo os nomes dos profissionais 

responsáveis pelos projetos e pela execução das obras. 

Os comprovantes dos pagamentos mencionados neste item LICENÇAS E 

FRANQUIAS deverão ser exibidos à fiscalização mensalmente e por ocasião da emissão 

da última fatura, sob pena de serem as faturas retidas até o cumprimento desta obrigação. 

Os projetos aprovados pelos órgãos competentes, juntamente com o 'HABITE-

SE', serão fornecidos ao proprietário quando do recebimento -provisório da obra, feitas 

todas as atualizações decorrentes de alterações procedidas durante a sua execução. 

5.1. Muro e Fechamentos 

5.1.1. Muro contorno de alvenaria e concreto .(pilar+cinta) rebocado, c/ 

pintura 

O muro será construído conforme as especificações do projeto, utilizando 

materiais de qualidade que assegurem sua durabilidade e eficiência. 

Após a execução da alvenaria e das estruturas de concreto, será realizado o 

revestimento com reboco, proporcionando um acabamento uniforme e adequado para 

receber a pintura. O reboco terá a função de regularizar a superfície, melhorando a 

aderência da. tinta e contribuindo para a:proteção da alvenaria contra intempéries.. 

• , 'í'J\J' 

) .",; , •, ; 
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Por fim, será aplicada a pintura, seguindo as cores e especificações 55) prFeLS , 

conferindo ao muro um acabamento estético e resistente, adequado ao ambienthr,ut que 47 
0E' titet.ç.' 

será instalado. A execução do serviço será realizada conforme as melhores práticas da 

construção civil, garantindo qualidade, segurança e durabilidade ao fechamento 

perimetral. 

5.1.2. II4ureta c/ alvenaria de tijolo cerâmico furado, emboçada, ind. 

fundações 

O serviço consiste na construção de mureta em alvenaria de tijolo cerâmico 

furado, incluindo a execução das fundações necessárias para garantir a estabilidade e 

resistência da estrutura. A fundação será dimensionada conforme as características do 

solo e as cargas aplicadas, proporcionando um suporte adequado à alvenaria. 

Após a elevação da alvenaria, será realizado o emboço, revestindo a superfície 

com argamassa para nivelamento e proteção, além de preparar a estrutura para eventuais 

acabamentos finais. Esse revestimento contribui para a durabilidade da mureta, 

protegendo-a contra agentes externos e garantindo um melhor aspecto estético. 

A construção será executada seguindo as normas técnicas vigentes e as boas 

práticas da engenharia, assegurando um fechamento seguro e funcional, adequado ao uso 

previsto no projeto: 

5.1.3. Cerca/gradil nylofor h=2,03m, malha 5 x 20cnz - fio 5,00mm, com 

fixadores de poliam ida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de 

concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo de 

pintúra eletrostática (gradil e poste), nas cores verde ou branca - 

..fornecimento e instalação 

Consiste no fornecimento e instalação de' cerca tipo gradil Nylofor, com altura de 

2,03 metros, composta por painéis metálicos com malha de 5 x 20 cm e fios de 5,00 mm 

de diâmetro. A fixação dos painéis será realizada por meio de fixadores de poliamida em 

postes metálicos de seção 40 x 60 mm. 

Os postes serão chumbados em base de concreto, não incluída no .escopo deste 

fornecimento. Tanto os gradis quanto os postes serão revestidos com pintura eletrostática 
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em poliéster, garantindo maior resistência à corrosão e durabilidade do sisttma. Ft á-5 à< 

para o acabamento deverá ser branca, conforme especificação -do projeto. 
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A instalação será executada conforme as melhores práticas de engenharia, 

assegurando a perfeita fixação e alinhamento dos elementos, visando a segurança, a 

funcionalidade e a estética do cercamento. 

5.2. Acabamentos 

5.2.1: Chapim Pré-Moldado de Concreto 

Os chapins serão fabricados em concreto de alta resistência, garantindo 

durabilidade e eficiência na drenagem da água. A instalação será realizada de acordo com 

as especificações do projeto, utilizando argamassa de fixação adequada para assegurar a 

correta aderência à base. 

Além da funcionalidade, o chapim contribui para o acabamento estético do muro 

ou mureta, podendo receber pintura ou outro revestimento conforme a necessidade do 

projeto. A execução do serviço seguirá rigorosamente as normas técnicas, garantindo um 

resultado seguro e de qualidade. 

5.2.2. Cerâmica esmaltada c/ arg. pré-fabricada até 10x10cm (100cm 2

decorativa p/ parede 

A fixação das peças será realizada com argamassa pré-fabricada, que oferece alta 

aderência e resistência, garantindo a durabilidade do revestimento. Antes dá aplicação, a 

superficie será devidatnente preparada, incluindo limpeza e nivelamento, para evitar 

desColamentos á falhas na fiXaçãó. 

O assentamento será feito seguindo um rigoroso controle de nivelamento e 

alinhamentos assegurando um resultado estético harmonioso.e uniforme. ,0 serviço será 

executado conforme as normas técnicas, proporcionando um acabamento de alta 

qualidade e durabilidade. 
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5.2.3. Rejuntamento c/ arg. pré-fabricada, j'unta entre 6mm e ,Z0mikefins V 
0 cerâmica, até 10x10 cm (100 cm 211 -.decorativa (parede/pi,N1,

. . . • ..'40 c°,c. !AO' 
Antes da aplicação' do rejunte, as superfícies serão limpas e umedecidas para 

garantir melhor aderência e evitar fissuras. O material será aplicado de forma homogênea, 

preenchendo completamente os espaços entre as peças, e o excesso será removido 

cuidadosamente para garantir um acabamento preciso. 

A cura do rejunte será acompanhada para evitar retrações e falhas no 

preenchimento. O serviço será executado conforme as normas técnicas, garantindo 

resistência, durabilidade e um acabamento estético adequado ao ambiente. 

5.2.4. Pintura hidracor 

Antes da aplicação da tinta, será feita a preparação da superfície, que pode incluir 

limpeza, lixamento e aplicação de selador ou fundo preparador, dependendo do tipo de 

substrato. Esse processo é essencial para garantir uma melhor aderência da tinta e evitar 

descascamentos prematuros. 

. A pintura será aplicada em demãos sucessivas, respeitando o tempo de secagem 

entre cada camada, para obter um acabamento homogêneo e sem marcas. Todo o serviço 

será realizado seguindo as melhores práticas da construção civil e as especificações do 

fabricante, garantindo um resultado durável e de alta qualidade. 

5.2.5. Aplicação de liquibrilho sobre pinturas, • duas demãos 

Antes da aplicação, a superfície será avaliada para garantir que a pintura base 

esteja completamente seca e livre de poeira ou resíduos que possam comprometer a 

aderência do Liquibrilho. A aplicação será feita com rolo ou trincha, garantindo uma 

cobertura homogênea e uniforme. 

A segunda demão será aplicada após o tempo. de secagem adequado, 

proporcionando um acabamento brilhante e resistente a desgastes e umidade. O serviço 

será ,executado com atenção aos detalhes,: garantindo um resultado de alta qualidade e 

maior vida átil para .a pintura. 

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó 
Rua: -Germiniano Rodrignes de Farias SiN — .Bairro Sã> Pedro — CNPJ. 07:705.817/0001-04 
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5.3. Serviços Complementares 

5.3.1. Lastro de brita 

,UNISCIP4 /
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A brita utilizada será selecionada conforme as especificações do projeto, 

normalmente variando entre brita I e brita 2, garantindo uma distribuição homogênea e 

compactação adequada. Antes da aplicação do material, a área será devidamente 

preparada, com a remoção de detritos, nivelamento do terreno e, se necessário, 

compactação do solo. 

Após a distribuição da brita, será realizada a compactação mecânica ou manual, 

conforme o porte da obra, assegurando uma camada uniforme e estável. Esse processo é 

essencial para evitar deslocamentos futuros e garantir a eficiência do sistema construtivo. 

O serviço será executado seguindo rigorosamente .as normas técnicas e ás melhores 

práticas de engenharia. 

5.3.2. .Limpeza de revestimentos cerâmicos 

A limpeza será realizada com produtos e técnicas adequadas ao tipo de cerâmica, 

evitando o uso de materiais abrasivos que possam danificar a superfície esmaltada. 

Dependendo do nível de sujeira. poderão ser utilizados detergentes neutros, removedores 

específicos ou soluções alcalinas, sempre respeitando as recomendações do fabricante do 

revestimento. 

O procedimento incluirá a aplicação do produto de limpeza, esfregação mecânica 

ou manual conforme necessário, . enxágue e secagem adequada da superfície. Todo o 

processo será conduzido de maneira cuidadosa para garantir a integridade do 

revestimento e a máxima eficiência na remoção de impurezas. A execução seguirá as boas 

práticas de manutenção ...e conservação de acabamentos cerâmicos, assegurando um 

resultado final limpo e esteticamente preservado. 

, 

I: A 1Qi 15J

Tamboril - CE, março de 2025. 
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Página 1/1 

ws Anotação de Responsabilidade Técnica - ART C 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

JOÃO VICTOR MARTINS DA SILVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

2. Dados do Contrato 

13141CIPAR OBRA / SERVIÇO 
No tE2025161.2179 

4.. '9 

kr OQ. 

Ct  ,9-45  %NICIAL im 
CI, acem, I:: 

1. Responsável Técnico  ‘ , le, l 5/ ‘ 

sPsii,r,P: o Repét a 51 
`P•têjs4: 361415CE 

Contratante: Prefeitura Municipal de Tamboril 

RUA Germiniano Rodrigues de Farias 

Complemento: Bairro: São Pedro 

Cidade: TAMBORIL UF: CE 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 

Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

CPF/CNPJ: 07.705.817/0001-04 

S/N 

CEP: 63750000 

3. Dados da Obra/Serviço  

AVENIDA FRANKLIN CAVALCANTE 

Complemento: 

Cidade: TAMBORIL 

Data de Início: 10/0312025 Previsão de término: 30/0612025 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Tamboril 

4 Atividade Técnica 

N°: SIN 

Bairro: MONTE CASTELO 

UF: CE CEP: 63750000 

Coordenadas Geográficas: -4.838826, -40.336240 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 07.705.817/0001-04 

14 - Elaboração Quantidade 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL a EDIFiCAÇÕES > DE CERCAMENTO > 41.1.7.1 - POR 1,00 
ALAMSRADO OU GRADES 

80- Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES >41.1.6 - DE MURO 1,00 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > 1,00 
41.1.7.1 - POR ALAMBRADC.) OU GRADES 

35- Elaboração de Oïçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #1 6 - DE MURO 1,00 un 

18- Fiscalização Quantidade Unidade 

60- Fiscalização de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 1,00 un 
- POR ALAMBRADO OU GRADES 

60- Fiscalização de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> 41.1.6 - DE MURO 1,00 

Unidade 

U 11 

00 

5 Observações 
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

ui' 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERCAMENTO E CONSTRUÇÃO DE MURO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 

  _ 6. Declarações 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto ri. 
5296/2004. 

7 Entidade de Classe 

NENHUMA - NÃO OPTANTE 

  8 Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

de de 

Doctimentu assinado dietronicameid.2 
cora credencieis de Ingin e senha 
JOÃO VICTOR MARTINS DA SILVA 
RNP: 0620955851 
Data: 26i0312025 13:10:24 

data JOÃO VICTOR MARINS DA SILVA - CPF: 075.171.713-48 

Prefeitura Mt icipal de Tamboril - CNPJ: 07.705.817 4 

  9. Informações    --Afftftft18-R-UNIONIVOne AMIMO Vera$ 

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea Secretario Municipal de Infraestrututa 
O Services Públicos 

10. Valor  ._   ia-GP 111112025 
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 26/03/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8217806534 

A autenticidade doais ART nade ser verificada em: httes://crea-ce.sitac.com.hr/publicei, com a chave: wCebi 
Impresso em: 26/03/2025 às 13:10:24 por: , ip: 191.7.192.120 

lolecormsco@creace.crg.br 

Fax: (85) 3453-5804 
CREA-CE 
Cursd, :rgen.nit 

ivirurr4nda Cru. • -e.!: /5913453-5820 
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DECLARAÇÃO TÉCNICA 
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'a 8E VC‘OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERCAMENTO E CONSTRUÇA E 

MURO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. 

TABELA: SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO. 

Em atendimento ao disposto no art. 67, no inciso I e nos §§1° e 2°, da Lei 

Federal n° 14.133/21, tal como Acórdão do Tribunal de Contas da União n°244/2015-

Plenário, para fins de comprovação da qualificação técnica-operacional e profissional, 

definimos como parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, o(s) item(ns) 

a seguir: 

1.3 — C4726 — CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE 

DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR 

PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES 

VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — M; 

1.2 — P0001 — MURETÂ C/ ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO, 

EMBOÇADA, INCL. FUNDAÇÕES — M2; 

2.2 — C4442 — CERÂMICA ESMALTADA C/ ARO. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm 

(100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE— M2. 

Concluímos que os itens acima reúnem maior relevância técnica, ou seja, maior 

complexidade técnica, aliado ao valor significativo no orçamento. 

Atenciosamente, 

CREA 415CE 

João Victor Martins da Silva 
Gerente de Infraestrutura e Serviços Públicos 

Engenheiro Civil — CREA 361415CE 


